Вопрос:
Наша организация планирует принять участие в открытом запросе котировок на поставку бентонитовых матов для противофильтрационного экрана по сооружениям технологической части золошлакоотвала объекта «Строительство Приморской ТЭС» для нужд ООО «Интер РАО – Инжиниринг» в 2019 году. 
Просим разъяснить положения в Т.З. по следующему пункту: 
2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров 
Поставщик должен обеспечить проведение шеф-монтажа с присутствием представителя изготовителя. Все затраты на проведение работ по шеф-монтажу участник должен включить в свою оферту.
Просим сообщить требования и объемы работ к представителю изготовителя для проведения шеф-монтажа, а так же планируемые сроки и даты присутствия представителя на месте проведения работ. 
Учитывая сроки Вашего ответа на разъяснения положений требований Технического задания, по присутствию представителя на объекте проведения работ, а также необходимости проработки плановым отделом графика нахождения сотрудника на объекте и сопутствующих этому затрат, просим продлить сроки подачи заявок на участие в закупке.
Ответ:
Шеф-монтаж необходим для контроля соблюдения технологии монтажа матов.
Подпись представителя изготовителя потребуется в актах скрытых работ.
Дата присутствия специалиста: с даты начала работ по монтажу материалов (необходимость присутствия шеф-инж на входном контроле материалов определяет завод-изготовитель) и до завершения работ. Предварительно 1 месяц. 
Планируемая дата начала работ: +1 день с момента поставки биотитовых матов на площадку строительства.
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